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Zamowienie realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci. B3.1.1.
Inwestycje w zrownowazong gospodarke wodno-sciekowq na terenach wiejskich.

Zatacznik Nr 6
PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr ......... 2025

zawarta W dniu ceeeeeeeeenne 2024 r. w Maszewie,
pomiedzy:
Gming Maszewo, z siedzibg w Maszewie przy Pl. Wolnosci 2, 72-130 Maszewo,
reprezentowang przez p. Pawta Piesio — Burmistrza Maszewa,
przy kontrasygnacie p. Marzeny Miksa — Skarbnika Gminy Maszewo.
NIP : 8590008483
REGON : 811684284
w imieniu, ktérej dziata
Zaktad Komunalny
reprezentowany przez p. Agnieszke Kasperek — Dyrektora Zaktadu
ul. Szkolna 8
72-130 Maszewo
zwang dalej w tresci umowy Zamawiajacym,

SIEAZIDG W e e PIZY Ul. oottt e e ,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sgdowego pod NUMErEmM ........covevveceeveirecreeeeneeerveveeeennens
NIP e , REGON ...overveveieee e, , zwanym dalej w tresci umowy
Wykonawca,

FEPreZENTOWANYM PIZEZ ..vevveeeeverererireeeeteseesassesesesaeessesassssessessssessssessssessnsns

lub

....................................................... W oeiieeeeeeeeennnnnnns PIZY UL e,

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca
0 nastepujacej tresci :

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:
Modernizacja systemoéw zaopatrzenia w wode na terenach wiejskich wraz z systemem
teleinformatycznym do zarzadzania gospodarka wodno-kanalizacyjng



§1
DEFINICJE

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:

1.

10.

11.

Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 ) z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie
aktow wykonawczych.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy — ( dalej PFU ) nalezy tu rozumie¢ opracowanie
bedace podstawowym dokumentem opisujagcym przedmiot zamodwienia dla celéw
opracowania dokumentacji projektowej, STWIiRB i wykonania robdét budowlanych
objetych zakresem PFU.

Z0f — Zapytanie Ofertowe ( dalej ZOf lub dokumenty zamdwienia ). Nalezy przez to
rozumie¢ komplet dokumentéw przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do
przygotowania i ztozenia oferty na wybdér Wykonawcy prac zgodnie z wymogami ZOf.
ZOf wraz z PFU stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumiec: projekt budowlany, projekty
wykonawcze, przedmiary robdt oraz inne wymagane w ZOf dokumenty niezbedne do
wykonania robét budowlanych, ktére sg przedmiotem niniejszej umowy do opracowania
przez Wykonawce.

Umowa - niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatgcznikami, o wykonanie
wszelkich prac obejmujacych roboty budowlane sktadajgce sie na Obiekt.

Obiekt — nalezy rozumieé przedsiewziecie inwestycyjne polegajgce na modernizacji
systemow zaopatrzenia w wode na terenie miejscowosci Nastazin i Sokolniki wraz z
systemem teleinformatycznym do zarzadzania gospodarka wodno-kanalizacyjng w
Maszewie zrealizowane na podstawie opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej
przez odpowiednie organy dokumentacji projektowe;.

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania przedmiotu umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgoda
Zamawiajgcego powierzy lub zamierza powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych,
ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumiec osobe fizyczng lub
podmiot sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg prac stanowigcych
przedmiot umowy jak i monitorujgcy realizacje umowy. Ewentualna zmiana osoby lub
podmiotu petnigcego funkcje Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany umowy — o zmianie
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje
Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz wystepujace w Rozdziale 3 Prawa
budowlanego, funkcje ,lInspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz ,koordynatora
czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — wykonanie robét budowlanych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, a takze
realizacje obiektu budowlanego za pomocg dowolnych srodkdw, zgodnie z wymaganiami
okres$lonymi przez Zamawiajgcego.

Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powofany przez Zamawiajgcego dla celow
dokonania odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdélnosci
przedstawiciele Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Protokot czesciowego odbioru robdt lub ustug - nalezy przez to rozumieé¢ dokument
wystawiony przez Inzyniera stwierdzajgcy czesciowe wykonanie przedmiotu
zamowienia, stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia.

Protokoét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy, tj. obowigzkdw,
o ktérych mowa w § 2 umowy — podpisany przez komisje odbioru. Podpisanie protokotu
koricowego odbidr robdt rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla przedmiotu umowy.
Protokoét ostatecznego odbioru robét - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony
przez Inzyniera stwierdzajacy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu
rekojmi.

Odbidér Czesciowy — czynnos$ci majagce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
czesci prac.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
prac, o ktérych mowa w § 2 umowy bez istotnych wad, w stanie gotowym do
uzytkowania, dokonany z udziatem Stron umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koricowemu
towarzyszy¢ ma m.in. przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia prac przez Wykonawce, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne
stwierdzone usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku
usterek, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego protokét ostatecznego odbioru robot.
Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot
zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ile
zabezpieczenie nie zostanie wczesniej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumie¢ zdarzenie lub potaczenie zdarzen, obiektywnie
niezaleznych od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktére zasadniczo i w znaczacy sposob
utrudniajg wykonywanie czesci lub catosci zadan wynikajgcych z umowy, ktérych
zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca, przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogdlnie
wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw zobowigzaniowych, nie mogli przewidzie¢
i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziatac.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka,
zmieniajgce stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe
majace wptyw na wykonanie przedmiotu umowy to: powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady sniegu ekstremalny upat lub
mroz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wada — nalezy przez to rozumiec element nienalezytego wykonania robdt majacy wptyw
na funkcjonowanie lub uzytkowanie wybudowanego Obiektu. Wadg jest kazda
niekorzystna i niezamierzona wtasciwos¢ wybudowanego Obiektu, utrudniajgca zgodne
z przeznaczeniem korzystanie z czesci lub catosci Obiektu badZ jego konserwacje lub
obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikdw, ktéra daje sie wyeliminowa¢ za
pomoca wspodiczesnej techniki budowlanej. W odniesieniu do instalacji i urzadzen wadg
jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych parametrow (ilosci badz jakosci)
produktu, zawodno$é¢ dziatania, nadmierna energochtonnos¢, szkodliwy wptyw na
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Srodowisko. Jesli koszt usuniecia wady statby w razgcej dysproporcji do szkody lub
straty, jaka ta wada powoduje, a uzytkowanie Obiektu jest mozliwe, strony mogg
uzgodnié rezygnacje z jej usuniecia. W odniesieniu do wady, za ktdrej powstanie ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca, rezygnacja z usuniecia wady pocigga za soba
rekompensate dla zamawiajgcego.

21. Usterka — nalezy przez to rozumiec niewielkg wade, uszkodzenie dajgce sie naprawié
,od reki”, ale majgca wptyw na estetyke lub poprawnosc funkcjonowania czesci Obiektu.
To réwniez niedociggniecie, usuniecie ktérego nie wymaga nadmiernych naktadéw
finansowych.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
obejmujgcy opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami i uzyskanie wymaganej decyzji pozwolenia
na budowe lub braku zastrzezern Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ( dalej
PINB ) do zgtoszenia o rozpoczecie robét budowlanych, wykonanie robét budowlanych na
podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej polegajacych na budowie Obiektu az
do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu lub braku
zastrzezen PINB do zgtoszenia o zakonczeniu robét budowlanych. Podstawg opracowania
dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz wytyczne zawarte
w ZOf, ktére stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji istniejgcej sieci
wodociggowej potozonej poza aglomeracjg w miejscowosciach Sokolniki oraz Nastazin,
wykonanie nowych przytgczy na terenach zabudowanych i niezabudowanych wraz z
opomiarowaniem systemu zaopatrzenia w wode Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre w
Gminie Maszewo. W ramach umowy Wykonawca wykona modernizacje sieci azbesto —
cementowej, ktdra zostanie wymieniona na rury PE, dodatkowo wykonane zostang nowe
przytgcza do sieci i opomiarowanie dystrybucji wody w miejscowosci Sokolniki i Nastazin,
oraz opomiarowanie dystrybucji wody w miejscowosci Watkno i Mokre, gm. Maszewo. Po
dokonaniu przetaczen sieci i przytagczy nalezy trwale odcigc starg sieé i stare przytacza
wodociggowe.

3. Zakres rzeczowy i szczegétowe wymagania w zakresie opracowania dokumentacji
projektowej oraz wykonania robét budowanych objetych niniejszg umowg zawiera ZOf w
rozdziale IV.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy — w tym w szczegdlnos$ci: czynnosci zwigzanych
z zapoznaniem sie z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej
infrastruktury), wytyczenia planowanej infrastruktury w terenie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami oraz zobowigzuje sie
do oddania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym.

§3
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:



1) wspotpraca z Wykonawcg na kazdym etapie opracowywania dokumentacji projektowej
i wnoszenia uwag,

2) przyjecia i odbioru opracowanej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci projektu
budowlanego Obiektu przed ztozeniem wniosku o wydanie stosownej decyzji na
budowe uprawniajgcej na rozpoczecie wykonywania robot budowlanych. Pozostata
opracowana dokumentacja projektowa bedzie podlegata odbiorowi przez
Zamawiajgcego w ustalonym w umowie terminie,

3) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od dnia uzyskania
prawomocne]j decyzji pozwolenia na budowe lub braku zastrzezen PINB do zgtoszenia o
zamiarze rozpoczecia robot budowlanych.

4) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza
budowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) dokonywanie odbioréw, na warunkach ustalonych w umowie,

7) organizowanie rad budowy,

8) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania
w imieniu Zamawiajgcego i reprezentowania go przed wifasciwymi organami
administracyjnymi,

9) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, zgodnie z zasadami
ustalonymi w umowie.

. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania przedmiotu umowy nalezy w

szczegolnosci:

1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale IV
pkt. 1.1 - 1.5 ZOf,

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale IV pkt. 6 ZOf,

3) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu
budowy wraz z urzadzeniami technicznymi i uniemozliwienia wstepu na budowe
osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewnienie organizacji budowy zgodnie z
przepisami BHP i ppoz., przepisami prawa budowlanego oraz ochrony mienia i
odpowiedzialnosci za szkody powstate i wynikte na terenie budowy poniesione przez
pracownikéw oraz przez osoby trzecie,

4) zgtoszenie rozpoczecia robdt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
uzyskanie Dziennika Budowy na wykonywanie Obiektu,

5) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej
budowy,

6) udziat w radach budowy i komisjach technicznych, odbiorach robdt, w tym
zanikowych oraz koricowym odbiorze zadania,

7) sktadania Inzynierowi comiesiecznych pisemnych raportéw ze stanu realizacji
inwestycji i postepu robét,

8) wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy z zachowaniem
nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci,
wiasciwe] organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych
norm, oraz przepisOw prawa, w szczegdblnosci Prawa budowlanego zgodnie z
warunkami umowy,



9) w terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwalajgcej na
budowe opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia z uwzglednieniem wytycznych Inzyniera,

10) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone prace oraz dbaé o ich stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

11) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca
uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego).
Po zakoriczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy
(tacznie z rozbidérka wszystkich drég dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz
wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen) i przywréci¢ teren do stanu
pierwotnego,

12) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdznienie
terminu zakoniczenia wykonania przedmiotu umowy,

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate na
terenie budowy od chwili jego przekazania i przyjecia,

14) zapewnienie dozoru mienia znajdujacego sie na terenie budowy, w tym pod
wzgledem przeciwpozarowym,

15) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz gospodarowania na wtasny koszt
odpadami, powstajagcymi w wyniku realizacji zadania przy przestrzeganiu
obowigzujgcych w tym zakresie przepisdw prawa, w szczegdlnosci przepiséw ustawy
zdnia 14 grudnia 2012 r. oodpadach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1597
z poéin. zm.), przekazania zamawiajagcemu informacji o wytworzonych podczas
prowadzenia prac budowlanych odpadach oraz o sposobie ich gospodarowania
zgodnie z wczedniej cytowang ustawa,

16) informowanie Zamawiajgcego i Inzyniera o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych robdt albo opdinienie w realizacji
przedmiotu umowy lub terminu zakoriczenia wykonania umowy, niezwtocznie jednak
nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od zaistnienia ww. okolicznosci. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku, Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego,

17) usuniecia witasnym staraniem i na koszt wtasny ewentualnych szkéd powstatych
z tytutu realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy, niezwtocznie jednak nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni od wystgpienia ww. okolicznosci,

18) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczedstwa pracy. Ponoszenie opfat i kar za
przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczeristwa pracy,

19) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
umowie,

20) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz
termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

21) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji
projektowe;j,



22) wykonanie robo6t z materiatéw, ktére powinny odpowiadac jakoSciowo wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku watpliwej jakosci
materiatéw uzytych do wbudowania, Zamawiajgcy ma prawo wykonania badan tych
materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli
badania wykazg, ze jakos$¢ zastosowanych materiatéw nie spetnia wymogéw, o
ktorych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wiasny
koszt dokona ich wymiany,

23) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaty odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje oraz
przeszkolenia wymagane przepisami prawa,

24) ustanowienie kierownika budowy, ktéry bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robét,

25) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie,

26) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbiérki. Uporzadkowanie terenu roboét
po zakonczeniu robdt zajetych na czas ich wykonywania. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy,

27) udziat w corocznych przeglgdach gwarancyjnych zgodnie z umowa.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robdt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych wypadkdw pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé do petnej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drég i terenu, a takze
urzagdzen iaparatury znajdujgcych sie na terenie przylegtym do terenu
wykonywanych robét.

. Wykonawca zobowigzuje sie petni¢ funkcje nadzoru autorskiego, zapewni¢ nadzér

konserwatorski i archeologiczny (jezeli taki bedzie wymagany), sporzadzi¢ inwentaryzacje

powykonawczg i dokumentacje powykonawczg, chronié wszystkie osnowy geodezyjne i w

razie koniecznosci przewidzieé ich odbudowe, wykona¢ wszelkie inne roboty, jakie okazg

sie niezbedne dla wykonania przedmiotu umowy.

§4
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ podczas realizacji prac wytgcznie nowe materiaty
dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami i normami.



2. Wykonawca zabezpieczy na witasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie
budowy wyroby, materiaty do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratg jako$ci, wtasciwosci lub parametréw oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w
tym zakresie przez Inzyniera.

3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera materiatow
planowanych do dostarczenia/ wbudowania.

4. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie
przez Wykonawce materiatéw nieodpowiadajgcych wymogom okreslonym w umowie —
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdj koszt zdemontowaé je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajagce wymaganiom oraz ponie$¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§5
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC

Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy

w nastepujgcych terminach:

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwalajgcej na budowe ( nalezy tu rozumiec pozwolenie na budowe lub brak zastrzezen
przez PINB do zgtoszenia o zamiarze rozpoczecia robét ) - w terminie do 3 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.

2. Przekazanie terenu budowy — w terminie do 7 dni od daty uzyskania prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe lub braku zastrzezen przez PINB do zgtoszenia o zamiarze
rozpoczecia robot,

3. Termin zakonczenia przedmiotu zamodwienia — do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy,
ale nie pdzniej niz do 30.11.2025r.

§6
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym § 5 ust. 2 w przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego roboét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

3. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania
terenu budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.

4. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych moggcych uszkodzic¢
istniejgce instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.

5. Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.



§7

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
. Kazda ze stron umowy zobowigzana jest do wyznaczenia przedstawiciela uprawnionego
do reprezentowania strony w sprawach zwigzanych z wykonaniem umowy oraz do
wskazania nr telefonu, faksu oraz adresu mailowego do kontaktowania sie z tg osoba.
. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na wtasny koszt kierownika budowy zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w ZOf.
. Wykonawca wyznacza do sprawowania funkcji kierownika budowy p. ....cccceevevvvcviviienenen. -
osoby wskazanej w wykazie oséb ztozonym przez Wykonawce w trakcie postepowania o
udzielenie zaméwienia.
. Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od dnia
przedfozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej
osoby bedg spetnia¢ warunki zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia.
. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
. Do wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji przedmiotu umowy strony
wyznaczaja:
WYKONAWECA: Pu ettt s e st ere e e e e e e e e e e e nnneaeaaeeeeeas
Zamawiajacy
Inspektor nadzoru iNWestorskiego & ......cceeeveevececceeeeeeer e e e
Pracownik Zaktadu Komunalnego : p. .eeeeeeeeeeieeiciiiciiirreeeeee e,
. W terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocne] decyzji pozwalajgcej na budowe
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty osoby wskazanej na
stanowisko kierownika budowy :
a) oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o sporzadzeniu planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, co stanowi kwote ..., zt na zasadach
okreslonych w rozdziale XVII ZOf, W fOrmie ......cccceeeeveevcveevevvrereceeenn,
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy.
. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie wedtug nastepujgcych zasad: 70% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi KWOLE .......cccvveerveveereeneenne. zt zwrdci w ciggu 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od
dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu, natomiast pozostate 30% kwoty
zabezpieczenia, co stanowi kwote ........cccuu.... zt Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w
ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady wykonania przedmiotu umowy.



§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci

—  kwota netto: ..ccoveeeceie s ztotych,

— podatek VAT w wys. ........ P e ztotych,

—  kwota brutto: ....ccceeoveeeceeeeeee ztotych,

— (STOWNIE 1 e /100 ztotych brutto),
z czego :

— za wykonanie dokumentacji projektowej - .......coccoveveirinireneennne. ztotych brutto,

— za wykonanie robot budowlanych - ..., zt brutto.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze koszty prac projektowych nie mogg przekroczyé 3% ogdlnej
wartosci planowanych robdét budowlanych. W przypadku, jezeli cena oferty za wykonanie
prac projektowych przekracza¢ bedzie 3% wartosci robdt budowlanych, Zamawiajgcy
dokona zmiany tej wielkosci do kwoty réwnej 3% ceny robdt budowlanych, a pozostata
cze$¢ wynagrodzenia za prace projektowe przeniesiona zostanie do ceny za roboty
budowlane.

3. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla
Wykonawcy za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu
zawiera w szczegodlnosci: koszty wykonania dokumentacji projektowej, koszty wykonania
robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej, koszty wszystkich robét
przygotowawczych, porzagdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania pracownikéw dla
wypetnienia umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu umowy
materiatdw, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i
likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéow i ich
sktadowania, dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegélnionych w
tresci umowy, zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty
ewentualnego zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat
urzedowych, koszty ubezpieczen i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu
umowy.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Rozliczenie za wykonane prace projektowe i roboty budowlane nastepowaé bedzie na
podstawie faktur VAT.

6. Zaptata za wykonane prace projektowe i roboty budowlane bedzie realizowana w sposdb
nastepujacy :

1) pierwsza faktura za wykonanie prac projektowych ptatna po wykonaniu kompletnej
dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowe lub braku
zastrzezenia PINB na wniosek o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych,

2) druga faktura za czesciowe wykonanie robdt obejmujgcych zakres modernizacji sieci

wodociggowe] w miejscowosci Sokolniki, na kwote ..........c.cceenees zt wynikajgca z oferty,
3) trzecia faktura za czesciowe wykonanie robdt obejmujgcych zakres modernizacji sieci
wodociggowej w miejscowosci Nastazin, na kwote .........c.ceenes zt wynikajaca z oferty,

4) czwarta faktura koricowego rozliczenia na pozostatg wartos$é¢ ceny oferty, w tym za
dostarczenie urzadzen i sprzetu potrzebnego do realizacji stref opomiarowania
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dystrybucji wody, zostanie zaptacona po zakonczeniu kompletnego przedmiotu umowy
na podstawie protokotu korncowego odbioru bez istotnych wad i usterek (wraz z
zestawieniami rzeczowo-finansowym), zatwierdzonymi dokumentacjami
powykonawczymi przez Zamawiajgcego, po zfozeniu operatu kolaudacyjnego oraz po
uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Obiektu lub braku zastrzezen
PINB po zgtoszeniu zakoniczenia robét.

7. Podstawg rozliczenia za wykonane prace projektowe i wykonane roboty budowlane

10.

11.

12.

13.

bedzie harmonogram rzeczowo - finansowy ( dalej HRF ) zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

. Faktura koncowego rozliczenia moze byé wystawiona przez wykonawce, jezeli:

1) wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej zostaty wykonane,

2) teren budowy zostat uprzatniety,

3) kierownik budowy ztozyt oswiadczenie o zakoniczeniu robét oraz przedstawit dziennik
budowy Inzynierowi z wpisem o zakoniczeniu robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, a Inzynier dokonat potwierdzenia wykonania robét,

4) wykonawca ztozyt kompletny operat kolaudacyjny ( zgodnie z rozdziatem IV pkt. 8 ZOf),

5) podpisany zostat przez Strony umowy protokdét koicowego odbioru, a stwierdzone
usterki lub wady istotne zostaty usuniete w terminie przewidzianym w protokole
korncowego odbioru.

Faktury czesciowe za wykonanie robét budowlanych bedg wystawione na podstawie

bezusterkowego protokotu czesciowego odbioru robét, zgodnie z HRF potwierdzajgcym

procentowe zaawansowanie rzeczowo - finansowe robét.

Zamawiajgcy bedzie miat obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej faktury w terminie

30 dni liczac od daty jej doreczenia do siedziby Zamawiajgcego, przelewem na rachunek

bankowy podany w fakturze VAT, z zastrzezeniem ust. 11. Zaptate uzna sie za dokonang w

dniu obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku wykonania przez wykonawce przedmiotu zamodwienia przy udziale

podwykonawcow, wykonawca do kazdej faktury ma obowigzek kazdorazowo przedstawic

dowody =zapfaty faktur podwykonawcoéw zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Dowodami mogg by¢ kopie dokonanych przelewdédw na rachunek podwykonawcy lub

oryginat oswiadczenia otrzymania naleznos$ci przez podwykonawce, z tresci ktdrego

bedzie wynikaé¢ kwota naleznosci za zakres wykonanych robdt, data zaptaty i data
otrzymania zaptaty przez podwykonawce.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o

ktorych mowa w ust. 11, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane, w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Po stronie wykonawcy lezy poniesienie kosztéw o ile zostaty pominiete w dokumentacji

projektowej, a ich poniesienie bedzie niezbedne do nalezytego wykonania umowy. W

kosztach ogdlnych nalezy uwzgledni¢ miedzy innymi:

— uregulowanie optat i kosztow dozoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
Zamowienia,

— poniesienie kosztow odszkodowan za szkody wyrzadzone podczas prowadzenia robot
budowlanych itp.,

— czasowe zajecie gruntow nie nalezgcych do Zamawiajgcego oraz koszty, optaty
i odszkodowania z tym zwigzane (jezeli wystgpi).
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzys$ci wynikajgcej z umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki wymagajg pisemnej zgody

Zamawiajgcego, a dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego, s3 wzgledem

Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca :

Gmina Maszewo

Pl. Wolnosci 2

72-130 Maszewo

NIP 859 00 08 483

Odbiorca :

Zaktad Komunalny w Maszewie

Ul. Szkolna 8

72-130 Maszewo

NIP e,

Dniem zaptaty za wystawiong fakture jest dzied obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Ptatnosci beda regulowane na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze :

— jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$é w ramach mechanizmu podzielone;j
ptatnosci, o ktérym mowa powyzej,

— jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzes$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w
ustawie o podatku od towardw i ustug.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem

podatku VAT nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie w dokonaniu

ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do

zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z

tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca beda prowadzone

w ztotych polskich, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo — finansowego.

§10
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej opracowanej

zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami stanowi odpowiedzialnos¢ faczng z
odpowiedzialnoscig za roboty budowlane.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ karng i cywilng za spowodowanie uszkodzen

W sieci uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktére w przysztosci
powstang na skutek nieprawidtowo przeprowadzonych robét.

. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

wykonawca przedktada uwierzytelniong kopie dokumentu potwierdzajgcego zawarcie
umowy ubezpieczenia (polisa OC) potwierdzajgcej ubezpieczenie OC z tytutu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej ( w zakresie dotyczagcym wykonawstwa robét budowlanych ) na
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sume gwarancyjng 3.000.000,00 zt i bedzie jg utrzymywat przez caty okres realizacji
zamowienia.

. W razie wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, dokumentu potwierdzajgcego
kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek.

. W przypadku wystgpienia z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego przez
jakikolwiek podmiot podczas realizacji zadania i zwigzanymi z wykonywaniem tego
zadania Zamawiajgcy zobowigzuje sie niezwfocznie poinformowac¢ o tym Wykonawce,
celem jego wstgpienia do ewentualnego sporu, za$ Wykonawca w takim przypadku
zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie celowe i uzasadnione koszty przez
niego poniesione, w szczegdlnosci kwoty zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z
kosztami zastepstwa procesowego.

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentu
potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej o ktérym
mowa w ust. 5, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy
do przedstawienia ww. dokumentu w terminie dodatkowych 3 dni od daty doreczenia
wezwania, do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

§11
KLAUZULA SPOLECZNA
. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465 ze zm.) tj. specjalistow branzy drogowej, sanitarnej, operatoréw maszyn ziemnych,
dzwigdw oraz i innych specjalistéw wykonujgcych roboty pod nadzorem wykonawcy przez
caty okres wykonywania tych czynnosci.
. W odniesieniu do o0s6b wymienionych w ust. 1 umowy, Zamawiajagcy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie :
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub
4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkéw pracownika.
. W przypadku zmiany osdb zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci, o ktdorych mowa w ust. 1.
. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikdw wykonujacych przedmiot
zamowienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy,
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Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek ( za kazdg osobe nie zatrudniong na umowe o prace ).

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa
w ust. 1, w catym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci
uprawniony do zadania:

1) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w ust. 1.

§12
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIE
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystuguja od wykonawcy nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 lub ust. 3 - w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy
dzien zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas odbioru
koricowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa -
odpowiednio w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) za zwtoke w usunieciu wad i/lub usterek uniemozliwiajgcych lub istotnie
utrudniajacych korzystanie z przedmiotu umowy, a stwierdzonych w trakcie okresu
gwarancji lub rekojmi, w stosunku do termindw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien
zwitoki,

d) za zwtoke w usunieciu innych wad i/lub usterek anizeli opisane w pkt. 1 lit. c)
powyzej, a stwierdzonych w trakcie okresu gwarancji lub rekojmi, - w wysokosci
0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzieri zwtoki,

e) za odstgpienie od umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspodtpracy) z
winy lezacej po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 9 ust. 1.

2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za brak wymaganej obecnosci kierownika budowy na budowie i na radach budowy
zaptfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 1.000 zt za kazdy potwierdzony
przypadek,

b) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie
jej realizacji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
1.000 zt za kazdy przypadek niedopuszczalnej zmiany,

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg ustugi lub roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoSci
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500 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
zmiany,

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w wysokosci 500 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany,

e) w przypadku nieuzasadnionego braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty przez
Wykonawce  wynagrodzenia naleznego  podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1.000 ztotych, za kazdy stwierdzony brak zaptaty lub
nieterminowg zaptate,

f) w przypadku nie spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce czy dalszego
podwykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci, w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujace kary umowne:

a) za zwtoke w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwtoke w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 13 - w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 - za kazdy dzien zwtoki,

c) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku
czego doszto do zakonczenia wspétpracy) z przyczyny lezacej po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust.
1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od umowy
wynikajgcego z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty,
nie znosi natomiast powstatego wczesniej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu
zastrzezenia kary umownej za odstgpienie i powstatych wczeéniej przestanek
uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

. tagczna maksymalna wysoko$é kar umownych dla Wykonawcy i Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a - e, ustalone za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, stajg sie wymagalne za:

1) kazdy rozpoczety dzien zwtoki —w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 3 lit. c) nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa
panstwa lub bezpieczeAstwu publicznemu, w zwigzku z czym Zamawiajacy odstapit od
umowy w trybie art. 456 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

§13
ODBIORY
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. Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu podlegajg odrebnym odbiorom w terminie do 3 dni

roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru wpisem w

dzienniku budowy i zgtoszeniu Inzynierowi.

. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Inzyniera i zakryje roboty

ulegajace zakryciu lub zanikajgce, na zgdanie Inzyniera zobowigzany jest odkry¢ roboty

lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdcié¢ roboty do

stanu poprzedniego, na koszt wtasny.

. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych nastepuje odpowiednim wpisem do

dziennika budowy lub na podstawie odrebnego protokotu odbioru technicznego robot.

. Odbidér czesciowy wykonanych robdt budowlanych nastgpi w ciggu 5 dni roboczych

od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru Zamawiajgcemu

i Inzynierowi.

. Po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych objetych przedmiotem umowy, dokonaniu

wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, Wykonawca zawiadomi pisemnie

Zamawiajgcego i Inzyniera o gotowosci do odbioru koricowego robdt budowlanych

objetych przedmiotem umowy. Zawiadomienie nalezy ztozy¢ w terminie obowigzywania

umowy okreslonym w § 5 niniejszej umowy.

. Wykonawca po zakoriczeniu robét, na 3 dni przed przystgpieniem do odbioru koricowego

ztozy Inzynierowi komplet oryginalnej dokumentacji projektowej oraz przygotuje i ztozy

operat kolaudacyjny ( dla kazdego zadania ) w formie papierowej trwale spietej, w

segregatorze wraz z opisem jego zawartos$ci oraz na nosniku cyfrowym, w sktad ktdérego

wchodzi¢ beda:

1) protokédt przekazania terenu budowy,

2) harmonogram rzeczowo — finansowy wraz ze zmianami,

3) wypetniony dziennik budowy,

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, préb i sprawdzen,

5) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robdt oraz zgtoszenie robdét do
odbioru,

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wbudowanych materiatéw ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

8) deklaracje wtasciwosci uzytkowych zamontowanych urzadzen,

9) oznakowania budowlane B na wbudowane materiaty,

10) Plan  bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

11) kopie uméw z podwykonawcami + aneksy,

12) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
materiatow,

13) protokoty z narad i ustalen,

14) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
wykonawce badan, prdb i sprawdzen,

15) protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

16) protokoty czesciowego odbioru robét,

16



10.

11.

17) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektora nadzoru
i projektanta — jezeli takie wystgpity,

18) kopia mapy zasadniczej (operat techniczny) z geodezyjnej inwentaryzacji oraz
oswiadczenie geodety sporzgdzajgcego mape o jej zgodnosci z danymi zgtoszonymi o
wykonaniu prac geodezyjnych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjne;j i
Kartograficznej w Goleniowie (inwentaryzacje geodezyjng nalezy przekazac
Zamawiajgcemu w 4 kompletach, w terminie 7 dni od daty wpisu do ewidencji
parnistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),

19) rozliczenie finansowe z podwykonawcami oraz pisemne zwolnienie z zobowigzan od
wszystkich podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone
roboty, dostawy i ustugi zostaty zaptacone przez wykonawce.

20) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.

. Rozpoczecie koncowego odbioru robot budowlanych objetych przedmiotem umowy

nastgpi w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
powiadomienia o osiggnieciu gotowosci do ich odbioru. Zamawiajacy, po konsultacji z
Wykonawcg, wyznaczy termin rozpoczecia procesu odbioru. W czynnosciach odbioru
beda brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inwestor oraz kierownik
budowy i przedstawiciele Wykonawcy.

. Odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu przedmiot umowy, po

stwierdzeniu jego zgodnosci z dokumentacja projektowg, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru roboét, aktualnymi normami i przepisami technicznymi, protokotami
koniecznosci sporzgdzonymi w trakcie realizacji oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

. Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokdét zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to zamawiajgcemu przystuguijg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odebraé¢ przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy o wartos¢ wadliwie wykonanej cze$ci umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi na koszt Wykonawcy,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— jezeli wady sg istotne i uniemozliwiajg lub znaczgco utrudniajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem odmowic odbioru do czasu usuniecia
wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajgcy okresla w protokole powdd nie
odebrania robdt i po konsultacji z Wykonawca termin usuniecia wad dostosowany
do ich charakteru lub

— dokona¢ odbioru i po konsultacji z Wykonawcg wyznaczyé termin usuniecia wad
dostosowany do ich charakteru zatrzymujac odpowiednig do kosztéw usuniecia wad
czes¢ wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego
o usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu
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12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

wad nastgpi w terminie 5dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia.

W czynnosciach odbioru bedg brali udziat przedstawiciele Zamawiajgcego

i przedstawiciele Wykonawcy.

W przypadku, gdyby usuniecie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie z

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie byto mozliwe, strony ustalg nowy termin

odpowiedni z uwagi na zaistniata przeszkode.

Nie usuniecie wad w terminie spowoduje zlecenie ich wykonania innemu podmiotowi na

rachunek i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Naleznos¢ ta moze zostac

potragcona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby

nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze zada¢ odpowiedniego obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy (réwnego kosztom oszacowanym przez niezalezny podmiot

lub osobe posiadajgcych kwalifikacje do sporzadzenia takiego kosztorysu ), jezeli wady nie

uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub

usterek, wnoszagc o wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robét. Zapisy ust. 14 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

Protokoét koncowego odbioru robét bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie

odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) wykaz oséb uczestniczacych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestnicza w tej
czynnosci,

4) wykaz dokumentéw  przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych
Zamawiajgcemu oraz Inzynierowi,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robdét podlegajgcych odbiorowi, a w
szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektowsa,

6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Inzyniera i 0sdb uczestniczgcych
w odbiorze.

Z usuniecia wad i/lub usterek zostanie sporzadzony protokét usuniecia wad i/lub usterek.

Protokdt korncowego odbioru robét zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w

ktorym zgodnie z oceng Inzyniera, Wykonawca wykonat bez istotnych wad i usterek

roboty objete umowag, w tym usunat wady i/lub usterki, o ktérych mowa w ust. 16 pkt. 6 i

ust. 17 niniejszego paragrafu oraz przekazat Zamawiajgcemu dokumenty operatu

kolaudacyjnego, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu i dokonat innych

wymaganych umowa dziatan.

Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4

tygodnie przed zakonczeniem okresu rekojmi.

Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.
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§14
OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE
REKOJMI | GWARANCII JAKOSCI

1. Wykonawca oswiadcza, ze stosownie do postanowien art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego,

roszczenia z tytutu rekojmi przystugiwaé bedg zamawiajgcemu przez okres 60 miesiecy

liczac od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru Obiektu.

2. Wykonawca oswiadcza, ze na wykonany przedmiot umowy udziela ..... miesiecznego
okresu gwarancji jakosci liczonego od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

3. W zwiazku z odpowiedzialnoscig z tytutu gwaranc;ji jakosci i rekojmi za wady wykonanych
robét budowlano — montazowych, Wykonawca oswiadcza, ze :

1) gwarantuje, ze wykonane roboty i uzyte materiaty nie majg usterek konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych izapewnig bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie wykonanego przedmiotu umowy,

2) okres gwarancji ulega stosownemu przedtuzeniu lub rozpoczyna swdj bieg od nowa
w przypadkach okreslonych w art. 581 Kodeksu Cywilnego w zakresie wykonanych
napraw lub dostarczonych rzeczy,

3) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie usuwania
wady,

4) w okresie gwarancji zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wady w terminie do
7 dni od dnia zgtoszenia (w uzasadnionych przypadkach w terminie uzgodnionym
pomiedzy Stronami). Jezeli strony nie uzgodnia terminu usuniecia wady, Zamawiajgcy
jednostronnie wyznaczy termin, uwzgledniajgcy technologie naprawy oraz jej
charakter, w ktérym Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wade,

5) Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 2, jezeli skutecznie zgtosit wade przed uptywem tego terminu,

6) w przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie gwarancji,
Zamawiajacy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowigzku i
wyznaczeniu ku temu dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu, ma prawo zleci¢
ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
do uregulowania naleznosci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z
faktura. W przypadku nieuregulowania naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
jej potracenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Zamawiajacy pisemnie zgtasza Wykonawcy wykrycie wady, jednoczesnie okresla w

porozumieniu z Wykonawcg termin (nie krétszy niz 3 dni robocze) i miejsce ogledzin
koniecznych do okreslenia wady. Jezeli Wykonawca mimo skutecznego powiadomienia
(za skuteczne powiadomienie strony uznajg wystanie wiadomosci e-mail lub przestanie
powiadomienia pocztg tradycyjna listem poleconym, a w przypadku jej nie podejmowania
— dwukrotne awizowanie) nie zgtasza sie w ustalonym terminie, Zamawiajacy
jednostronnie okresli sposéb usuniecia wady,
Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci, ktora dotyczy catego
przedmiotu umowy oraz wszelkiej dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, w tym
powykonawczej, a takze pozostatych swiadczenn wchodzgcych w zakres przedmiotu
umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego roboty stanowigce przedmiot umowy
zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i dokumentacjg
projektowg, a takze zgodnie z najlepszg wiedzg Wykonawcy i aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, a takze istniejgcymi w tym zakresie polskimi normami.
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Okres obowigzywania gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym wskutek istnienia
wad jakosci oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem byto niemozliwe.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady jakosci obejmuje wady, ktére ujawnity sie po
dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub wady, o
ktérych Zamawiajgcy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koicowego.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatéw i robét, z
ktéorych Wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe, przewidujg dtuzszy okres
gwarancji, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja w zakresie tych konkretnych urzadzen,
materiatow lub robdét ulega automatycznemu przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania
przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez okres
réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt i ryzyko miedzy innymi
do:

1) przeprowadzania przegladéw w ilosci co najmniej 1 raz do roku. Terminy przegladéw
zostang uzgodnione z Zamawiajgcym;

2) usuwania, w uzgodnionym z Zamawiajagcym terminie, ujawnionych wad
w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedacych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadnos¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawcg date i miejsce ogledzin ujawnionych wad.
Z ogledzin Strony sporzadzajg protokoét zawierajgcy poczynione ustalenia. W razie
nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Wykonawcy upowaznia on Zamawiajgcego do
odnotowania tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wymienionego protokotu.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad jakosci, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

W przypadku ujawnienia wad jakosci nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub skorzystaé
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 8 umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z Kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do dochodzenia
naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w wyznaczonym
terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy usuniecia
szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkdd spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie usuwania wad, a takze szkéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek: a) normalnego zuzycia Obiektu
objetego gwarancjg, b) modyfikacji, napraw i zmian w Obiekcie dokonanych przez
Zamawiajgcego, c) sity wyzszej, d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji,
e) dziatania oséb trzecich za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
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Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptyngé na uzytkowanie Obiektu lub jego czesci lub jego istotne witasciwosci,
Zamawiajgcy moze zada¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty
przeprowadzone wszelkie niezbedne w takim wypadku préby obiektu majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabra¢ wytgcznie za wiedzg i zgoda Zamawiajgcego z terenu robdét
wadliwy element o ile nie narusza to wymogow eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady
jakosci nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie na miejscu.

WYybdr sposobu usuniecia wad jakosci nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okreslony sposéb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy technologiczne.
Wykonawca moze nie uwzglednié powyzszych zalecen jedynie z waznych powoddw.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w
niniejszej umowie.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

Dokumentem udzielenia gwarancji jest niniejsza umowa.

Jednoczesnie Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z wymaganiami odpowiedzialnosci z
tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanych robét budowlano — montazowych,
o jakich mowa w rozdziale IV pkt. 3 SWZ i przyjmuje je do realizacji.

§15
OCHRONA SRODOWISKA

. Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i

poza terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla
ludzi i wtasnosci, a takie szkodom w s$rodowisku naturalnym, wynikajgcym z
zanieczyszczen, hatasu i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takie w
zakresie przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1587 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 54 ze zm.).

. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania z

odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelka odpowiedzialnos¢ odszkodowawczga wobec

Zamawiajgcego i 0séb trzecich z tytutu szkdd powstatych na skutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§16
PODWYKONAWSTWO
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie badz z
udziatem podwykonawcow.
Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zamowienia
nastepujgcym podwykonawcom:
1) Nazwa podwykonawcy: ........cccucuuneeee.
a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......ccccceeeeueenenne..
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10.

b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktéorego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w rozdziale VI pkt. 2 ZOf.

2) Nazwa podwykonawcy: .......ccececevevenee.

a) zakres i opis powierzonej czesSci zamowienia: .......ccccceeeeueeneene..
b) podwykonawca jest/nie jest* podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w rozdziale VI pkt. 2 ZOf.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy i przekazania

informacji na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ wykonanie cze$ci zamédwienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w rozdziale VI pkt. 2 ZOf, w celu

wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany

wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

— proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia oraz

— brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na

ktérych zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w rozdziale VI pkt. 2

ZOf.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji podstawy wykluczenia podwykonawcy

niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych rozdziale VII ZOf.

Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost réwniez do dalszego

podwykonawcy oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcy i dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego

przedstawicieli lub pracownikdéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca

jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi
przez podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera

umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) okreslenie Stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktdérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ zawarta ze wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie
tylko z jednym lub niektérymi z nich,

b) zakres robét przewidzianych do wykonania,

c) termin realizacji robét, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie roboét, z zastrzezeniem ze nie bedzie
ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego (wynikajgcego z kosztorysu ofertowego i niniejszej
umowy) oraz, ze rozliczenia za wykonane roboty przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce nie bedg dtuzsze niz 30 dni,
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f) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu.

Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie ustug lub robdét budowlanych,

jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym

projektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o

podwykonawstwo, moze wnies¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,

oznaczac to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca ma obowigzek przedtozy¢ zmieniony

projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia

Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez

Zamawiajgcego, o ktéorym mowa w ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢

Zamawiajgcemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnosc¢ z oryginatem, kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio

przez Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni od doreczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo

moze zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to bedzie

akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,

b) bedzie przewidywata termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robdét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego,

d) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczgcych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych
umoéw od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajgcego,

e) bedzie zawierac postanowienia, ktdre w ocenie Zamawiajgcego bedg mogty utrudniac
lub uniemozliwia¢ prawidtowq lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z
jej trescig,

f) bedzie zawierata postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowiedn dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw umow o

podwykonawstwo jak i zmianach umdéw o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
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umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
wezwie go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Procedure, o ktérej mowa w ust. 18 i 19 niniejszego paragrafu, stosuje sie réwniez do
wszystkich zmian umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Wykonawca, powierzajgc realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw ptatnosci okre$lonych w umowie z
podwykonawca.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za
wykonane i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 23 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$é wielokrotnego ( co najmniej dwukrotnego ) dokonywania bezposredniej
zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$é¢ dokonania
bezposrednich zaptat moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach gdy:

1) Wykonawca nie realizuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy, w szczegdlnosci, gdy
wykonuje roboty z udziatem podwykonawcy, na ktdrego Zamawiajgcy nie wyrazit
zgody,

2) gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do
realizacji warunkéw umowy nie wykonuje robét zgodnie z warunkami umownymi lub
zaniedbuje zobowigzania umowne,
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3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym przerwat realizacje robot
okreslonych w zleceniu na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania do
kontynuacji robét, nadal nie wykonuje przerwanych robét,

4) zamawiajagcy co najmniej dwukrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od
wyptaty naleznego im wynagrodzenia, lub tgczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci
netto umowy okreslonej w § 9 ust. 1 umowy,

5) gdy wartos¢ natozonych kar umownych przekroczy maksymalng wysokos¢ kar
wskazang w § 12 ust. 3 umowy,

- w terminie 30 dni od dnia powziecia informacji o danej okolicznosci bedacej podstawa

do odstgpienia od umowy. Odstgpienie powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia wraz z uzasadnieniem.

. Zamawiajacy odstgpi od umowy, gdy Wykonawca poinformowat Zamawiajgcego, iz z

przyczyn zaleznych od siebie nie jest w stanie zrealizowaé przedmiotu umowy, z dniem

stwierdzenia okolicznosci bedgcej podstawg do odstgpienia od umowy.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Zamawiajgcy opdznia sie z przekazaniem terenu budowy o dtuzej niz 10 dni,

2) Zamawiajacy opdznia sie z ptatnoscia na rzecz Wykonawcy, pomimo uprzedniego
wezwania go do zaptaty i wyznaczenia ku temu dodatkowego, co najmniej 7-dniowego
terminu,

3) Zamawiajacy nie przystepuje do odbioru prac zanikajgcych/ulegajgcych zakryciu,
czesciowego badz koncowego, pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia ku temu
dodatkowego co najmniej 7-dniowego terminu.

. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ tylko i wytacznie w formie pisemnej wraz

z podaniem uzasadnienia poprzez pisemne oswiadczenie dostarczone drugiej Stronie.

. W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

w terminie do 14 dni od daty odstgpienia, protokét inwentaryzacji wykonanych,

a nieuregulowanych finansowo robdét. Protokdt inwentaryzacji bedzie stanowi¢, w tym

przypadku, podstawe do ostatecznego rozliczenia robét. W przypadku nie przystgpienia

przez Wykonawce w powyziszym terminie do inwentaryzacji robdt, Zamawiajacy
upowazniony jest do jednostronnej inwentaryzacji tych robét na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym na

koszt strony, z ktérej powodu nastgpito odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego
gotowos¢ do odbioru robot w celu sporzadzenia szczegdtowego protokotu
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien ztozenia oswiadczenia rozwigzania lub o
odstgpieniu od umowy,

2) w terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru robét po odstgpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale co najmniej Zamawiajgcego i Inzyniera, sporzgdzi
szczegbtowy protokot odbioru robot przerwanych i robdt zabezpieczajgcych (tzw.
protokdt z inwentaryzacji) wedtug stanu na dzien odstgpienia wraz z okresleniem kwot
wynagrodzenia naleznych Wykonawcy. Protokét z inwentaryzacji stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury,
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3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot ( w tym geodezyjnej inwentaryzacji robét) wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Inwentaryzacja winna obejmowac miedzy innymi:

a) inwentaryzacje geodezyjng,

b) inwentaryzacje wykonanych robdét,

c) inwentaryzacje materiatéw niewbudowanych dostarczonych na budowe.
Do inwentaryzacji nalezy dotgczy¢ :

— spis dokumentacji powykonawczej,

— wycene wykonanego zakresu robot opartg na kosztorysie ofertowym,

— wykaz ilosciowo wartosciowy materiatéw niewbudowanych,

— rozliczenie koncowe robot/umowy na dzien odstgpienia,

4) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier wystawi oswiadczenie obejmujgce
wartos$é wykonanych roboét sktadajgcych sie na przedmiot umowy, zakupionych
materiatdow i urzadzen nie nadajacych sie do wbudowania w inny obiekt, stanowigce
podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami,

5) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych umowsg, jezeli
odstgpienie nastgpito z winy lezacej po stronie Zamawiajacego,

6) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru prac przerwanych oraz
prac zabezpieczajacych,

7) Wykonawca na wtasny koszt w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy lezacej po stronie
Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 4 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér terenu budowy.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca
ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczyé przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
oraz zabezpieczyé teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego dokumentacje projektowg oraz dziennik
budowy - najpdiniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

10. W terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$é do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo
przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

11. Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 10 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez
niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzgdzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

1.

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swdj koszt
i ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o rozwigzaniu
lub odstgpieniu poleced Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wifasnosci lub
bezpieczenstwa robot.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na cze$¢
przedmiotu umowy wykonang przed odstgpieniem od umowy.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych zakupionych materiatéw, ktdére nie mogg byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
rozwigzanie lub odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego w celu zwrotu kosztow ich
nabycia. Zamawiajacy odkupi te materiaty, konstrukcje i urzadzenia pod warunkiem, ze
zostang one przez Zamawiajgcego i Inzyniera odebrane, jako nowe i zdatne do uzycia.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedtug cen na dzien rozwigzania lub odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie
inne uzasadnione koszty zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od umowy ponosi
Strona, z przyczyn ktérej nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od umowy.

§18
ZMIANA ISTOTNYCH POSTANOWIEN UMOWY W STOSUNKU DO TRESCI OFERTY

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany w zawartej umowie w nizej

wymienionych przypadkach:

1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze dopusci¢ wprowadzanie zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie
technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko, gdy proponowane
przez Inzyniera lub Zamawiajgcego rozwigzanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza inne zmiany postanowien umowy, takie jak:

a) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktérych beda
wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkgji
materiatu badz wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o parametrach i
cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych
albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju materiatéw wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce
szczegdtowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta
parametréw nowych materiatéw. Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii
realizacji, jesli nie powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy,

b) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robét niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
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3) D

podwykonawcy na etapie realizacji robdt, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
ZOf i niniejszej umowy,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy ( inne terminy rozliczania lub za inne czesci
wykonanych robét ) lub dokonywanie ptatnosci na rzecz Wykonawcy w przypadku
pozyskania przez Zamawiajgcego dodatkowych srodkéw finansowych lub zawarcia
przez Zamawiajgcego dodatkowej umowy o dofinansowanie przedsiewziecia,

d) zmiana wynikajaca z przejecia zobowigzan przez Zamawiajgcego wzgledem
podwykonawcow Wykonawcy.

opuszczalne zmiany odnoszace sie do przedmiotu umowy :

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy poprzez zmiane zakresu robdt

przewidzianych w opracowanej dokumentac;ji projektowej w przypadku:

— koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu lepsze
zrealizowanie przedmiotu zamowienia, a koniecznos¢ ich wykonania nie wynika z
wad dokumentacji projektowej ( roboty pierwotnie planowane zostang
wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu umowy na podstawie zakresu
zmian okres$lonych w protokotach koniecznosci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a w przypadku braku takich elementéw rozliczeniowych, podstawg beda
powszechnie stosowane katalogi KNR i ceny rynku lokalnego. Zakres robét
zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzgdzonym przez Inzyniera i kierownika budowy. Natomiast wynagrodzenie z
tytutu wykonania robét zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy bedzie
potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich uzasadnienie w
protokole koniecznosci,

— koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdre nie zostaty przewidziane w
dokumentacji projektowej, a wnioskowane zostaty przez Zamawiajgcego,

— zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robét poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy

wykonanie niektérych robdét okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robét nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres robét nie moze ulec
zmianie o wiecej niz 20% zakresu rzeczowego lub finansowego umowy.
Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie odpowiednio w stosunku do
zmniejszonego zakresu robét z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w pkt. 5)
niniejszego ustepu, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie udokumentowane
poniesione juz koszty tego zakresu rzeczowego,

dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatow
przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostepnosci
odpowiednich surowcdw lub materiatéw na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowe;j, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania przedmiotu umowy, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie
w postepie robdt, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie
mogt temu zapobiec.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robét lub materiatow
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przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robét przy zastosowaniu innej
technologii lub materiatéw, ktore:

— podwyzszg jakosé wykonanych robét,

zmniejszg koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

— pozwolg na skrécenie terminu wykonania umowy lub

— pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji Obiektu po zakorczeniu robét.

4) Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:

a)

b)

c)

d)

e)

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia warunkéw atmosferycznych, co
spowodowato brak mozliwosci kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania
robot). Poprzez niemozliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy
rozumie¢ utrzymujgce sie przez okres co najmniej 5 dni warunki odmienne od
warunkéw atmosferycznych wystepujacych na terenie budowy w danym miesigcu w
ostatnich 2 latach. Tymi warunkami mogg byé m.in. ulewne deszcze trwajgce co
najmniej 5 dni z rzedu, wysokie temperatury powyzej 30°C i inne utrudnienia
atmosferyczne, ktére mogg mieé wptyw na zachowanie technologii wykonania
robot i co Wykonawca udokumentuje poprzez przedfozenie analiz
meteorologicznych z najblizszej stacji lub posterunku METEO,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym w umowie terminie,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktdrg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepisdéw prawa,
ktore miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy w
dotychczas ustalonym terminie,

— termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci

wptynety na termin wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity
Wykonawcy terminowa realizacje przedmiotu umowy,

f) jezeli do opracowania dokumentacji projektowej bedzie konieczne uzyskanie

dodatkowych decyzji administracyjnych, ktdrych nie uwzgledniono w opisie
przedmiotu zamodwienia, a ktdre staty sie niezbedne do zakoriczenia dokumentacji
projektowe;.

Wymienione w niniejszym punkcie powody skutkujgce zmiang terminu wykonania
przedmiotu umowy bedg podstawg do zmiany harmonogramu rzeczowo —
finansowego przez Wykonawce.
Zmieniony harmonogram bedzie podlegat akceptacji przez Inzyniera i zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego.

5) Sposdb ustalenia zmiany wysokosci wynagrodzenia.
Wysokos¢ wynagrodzenia ze wzgledu na zmiane przedmiotu umowy bedzie ustalona
na podstawie kosztorysu dodatkowego/réznicowego Wykonawcy, ktéry zostanie
przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:

a)

dokumentem bedgcym podstawg ustalenia zmiany wartosci wynagrodzenia dla
Wykonawcy bedzie kosztorys ofertowy sporzgdzony przez Wykonawce przed
rozpoczeciem robdt budowlanych, a jezeli sktadniki kalkulacyjne w kosztorysie
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ofertowym nie bedg wystepowaty, to obowigzywac bedg ponizsze ustalenia :

b) ceny jednostkowe bedg odzwierciedla¢ realng wartos¢ robdét z uwzglednieniem
zysku nie wyzszego niz 5% (od R, S, Kp ),

c) kosztorys bedzie uwzglednia¢ ceny nie wyisze niz ceny jednostkowe wynikajgce
z ogélnie dostepnych cennikdéw, a w przypadku braku takich cen opracowany bedzie
przy zastosowaniu wskaznikéw cenotwodrczych wskazanych w dostepnych
publikacjach na rynku aktualnych na dzien sporzadzenia kosztorysu robdt :

stawka roboczogodziny ,,R" - srednia dla robot inwestycyjnych dla wojewddztwa
zachodniopomorskiego,

koszty posrednie , Kp" (R, S) - Srednie dla kubaturowych robét inwestycyjnych,
zysk kalkulacyjny ,,Z" (R+S+Kp) - srednie dla kubaturowych robdt inwestycyjnych,
ceny jednostkowe sprzetu (S) i materiatéw (M) - tacznie z kosztami zakupu - beda
przyjmowane na podstawie $rednich cen wynikajgcych z ogdlnie dostepnych
cennikdw, w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, a w
przypadku braku mozliwosci ustalenia ceny w oparciu o powyisze zrodta -
wedtug ofert handlowych, itp.,

naktady rzeczowe - w oparciu o powszechnie stosowane katalogi naktadéw
rzeczcowych, w przypadku robdt, dla ktérych brak naktadéw w katalogach
naktadow rzeczowych, bedzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy,
podlegajgca akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ zastrzezenia do kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, do
ktorych Wykonawca powinien ustosunkowac sie w terminie 3 dni od dnia przekazania
uwag przez Zamawiajgcego. W razie sporu Stron co do wysokos$ci wynagrodzenia,
Strony mogg powotac niezaleznego kosztorysanta, ktéry dokona wyceny zakresu robét
i materiatéw z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie sie z zachowaniem zasad
przewidzianych w pkt 5) powyzej. Koszt wynagrodzenia kosztorysanta ponoszg Strony
w rownych czesciach.

6) Dopuszczalna jest zmiana oséb skierowanych do realizacji umowy w odniesieniu do
0sOb wskazanych przez Wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu
dotychczasowej osoby inng osobg, ktdra bedzie posiada¢ doswiadczenie i uprawnienia
potwierdzajgce spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce.

7) Dopuszczalna jest rowniez zmiana podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej polegat Wykonawca ubiegajac
sie 0 zamodwienie i zawarcie umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje juz zasobami
wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze zastepujacy go podmiot spetnia
okres$lone w dokumentach zamdwienia warunki udziatu w postepowaniu.

8) Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamoéwienia :
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a) gdy nowy wykonawca ma zastgpi¢ dotychczasowego Wykonawce :

— w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub  nabycia dotychczasowego Wykonawcy Ilub  jego
przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w
postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia
stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcéw, w przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

b) jezeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawce, dodatkowych ustug
lub robdét budowlanych, ktérych nie uwzgledniono w dokumentach opisujacych
przedmiot zamdwienia ( ZOf, PFU ), o ile staty sie one niezbedne i zostaty spetnione
facznie nastepujace warunki:

— zmiana Wykonawcy nie moze zostaé¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
wyposazenia, ustug w ramach zamdwienia podstawowego,

— zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztéw dla Zamawiajgcego,

— wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci
pierwotnej umowy,

c) jezeli koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktdrych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzieé¢, o ile zmiana
nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazdg
kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej umowy.

9) Dopuszczalne sg réwniez zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o
udzielenie zamodwienia, ktorych fgczna bezwzgledna warto$é jest nizsza niz 15%
wartosci pierwotnej umowy na roboty budowlane, a zmiany te nie powodujg zmiany
ogolnego charakteru umowy.

2. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowaé o jej zmiane. W celu dokonania zmiany
umowy Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji
zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci bedgcych podstawg zmiany.

3. Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zawieraé co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw ustawy
lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce
dokonanie zmiany umowy.

4. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie do 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga
Strona moze:

1) zaakceptowac wniosek o zmiane,

2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
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4) odrzuci¢ wniosek o zmiane; odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.
Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgcy przebieg
spotkania i jego ustalenia.

. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej

dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespdt ekspertéw w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zespét
ekspertéw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego.

§19
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

. Wykonawca os$wiadcza, ze przenosi autorskie prawa majgtkowe na Zamawiajgcego we

wszelkich polach eksploatacji zwigzanych z wykonaniem Obiektu i promocjg Projektu.
Wykonawca nie moze sie uchyli¢ od przeniesienia praw autorskich na Zamawiajgcego.
Przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg przekazania i przejecia
kompletnie wykonanej dokumentacji, o ktérej mowa w rozdziale IV pkt. 1.1 ZOf.

. Wykonawca przenosi réwniez autorskie prawa majatkowe na Zamawiajgcego we

wszelkich polach eksploatacji, w tym réwniez w zakresie dokonywania koniecznych zmian,
za wyjatkiem zmian zwigzanych z wadami opracowanej dokumentacji, za ktére
odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

. Wraz z podpisaniem protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowej na

Zamawiajgcego przechodzg na czas nieoznaczony, bez sktadania dodatkowego
oswiadczenia woli, wszelkie majgtkowe prawa autorskie prawa zalezne do przekazanej
dokumentac;ji projektowej dla zakresu okreslonego w § 2 niniejszej umowy.

. Szczego6towe postanowienia dotyczgce przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw

zaleznych do Utworéw zawarto w rozdziale IV pkt. 2 ZOf.

§ 20
ROZSTRZYGANIE SPOROW

. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle

realizacji umowy bedg w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.

. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia

problemu, Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpi¢ na droge sgdows.

. W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie

sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawie majgtkowej, w ktérej zawarcie ugody jest dopuszczalne, kazda ze stron

umowy, w przypadku sporu wynikajgcego z zamdwienia, moze ztozy¢ wniosek o
przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sgdu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. Umowa o mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu moze by¢ zawarta takze przez

wyrazenie przez strone zgody na mediacje lub inne polubowne rozwigzanie sporu, gdy
druga strona ztozyta wniosek, o ktérym mowa w ust. 4.

. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VIl rozdziatu 3

ustawy Pzp.
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§21
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia umowy na warunkach w
niej okreslonych, a osoby wystepujgce w jego imieniu przy zawarciu umowy sg nalezycie
umocowane do jego reprezentacji.
. Wszelka korespondencja zwigzana 1z realizacja umowy sporzadzona w formie
elektronicznej lub w formie pisemnej, w jezyku polskim bedzie przekazywana za
posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego S$rodka stuzgcego do
przekazywania informacji na odlegtos¢ (w tym niezbedne powiadomienia, informacje,
whioski, itp.), na wskazane ponizej adresy:
dla Zamawiajgcego:

Zaktad Komunalny w Maszewie
Ul. Szkolna 8

Adres 72-130 Maszewo

e-mail : zkmaszewo@gmail.com
e-mail

dla Wykonawcy:

Adres |
€-MaAil | e e

. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy ustawy przepisy
Kodeks cywilny, a takie ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi
mogacymi mieé zastosowanie do przedmiotu umowy.

. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej
RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Maszewa.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w
przepisach o dostepie do informacji publiczne;j.

. Integralng czes¢ umowy stanowig:

1) Zapytanie Ofertowe ( ZOf ) wraz z zatgcznikiem PFU

2) Oferta Wykonawcy

Zataczniki Nr 1 i Nr 2 do umowy nalezy przygotowac na nosniku cyfrowym.
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10. Umowa zostata sporzagdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy
uwazany jest za oryginalny — z tego 1 egzemplarz dla Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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