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71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzdér nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45113000-2 Roboty na placu budowy

45000000-7 Roboty budowlane
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Sciekdw

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu.

45236000-0 Wyrédwnywanie terenu

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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. CZESC OPISOWA
1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania ,Budowa i modernizacja
(przebudowa) sieci wodociggowej i przytaczy wraz z opomiarowaniem systemu zaopatrzenia w wode
Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre, gm. Maszewo.”

W ramach zadania zostanie zrealizowana budowa i modernizacja (przebudowa) sieci wodociggowe;j
wraz z przyfaczami i wykonaniem opomiarowania dystrybucji wody w miejscowosci Sokolniki i
Nastazin, oraz opomiarowania dystrybucji wody w miejscowosci Watkno i Mokre, gm. Maszewo.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ Zamdwienia
Zamowienie obejmuje:

- sporzadzenie projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbednymi opiniami, pozyskaniem map do
celéw projektowych, zgodami, uzgodnieniami i pozwoleniami wraz z pozwoleniem na budowe, lub
zgtoszeniem robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe i pozwoleniem na uzytkowanie jesli
bedzie wymagane,

- obstuge geodezyjng,
- wykonanie robét budowlanych i montazowych na podstawie powyzszych projektéw,
- dostawe maszyn i urzadzen niezbednych do realizacji zadania

- budowe i modernizacje (przebudowa) sieci wodociggowej i przytaczy wraz z opomiarowaniem
systemu zaopatrzenia w wode,

- przeprowadzenie wymaganych prob i badan
- inwentaryzacje powykonawczg,
- nadzér autorski projektanta,

W ramach zamodwienia mozna wykona¢ wg potrzeb opinie geotechniczng terenu dla potrzeb
posadowienia obiektow.

1.2. Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamoéwienia

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowaq
zawierajgcg nastepujgce elementy:

1. 5 egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego” (Dz.U. 2020 poz. 1609) wraz z pdzniejszymi zmianami, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi normami wraz ze zmianami. Powyzsza Dokumentacja ma umozliwia¢ uzyskanie
pozwolenia na budowe lun dokonanie zgtoszenia budowy robdét niewymagajacych pozwolenia na
budowe.

2. Kosztorys inwestorski, opracowany zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych



okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz.2458 r.) w dwdch egzemplarzach
w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;j.

Przed wystgpieniem o wydanie Pozwolenia na budowe Ilub dokonania zgtoszenia robdt
niewymagajacych pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
projekt celem ostatecznego uzgodnienia (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Wykonawca
winien przedktada¢ Zamawiajgcemu do informacji takie wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczgcego sie procesu projektowania.

4. Catos¢ dokumentacji w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatéw elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
- Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca - projektant jest zobowigzany do pefnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, az do zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robot budowlanych.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Potozenie.

»Budowa i modernizacja (przebudowa) sieci wodociggowej i przytaczy wraz z opomiarowaniem
systemu zaopatrzenia w wode Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre, gm. Maszewo” planowana jest w
miejscowosciach Sokolniki, Watkno-Nastazin-Mokre, gm. Maszewo na odcinku wskazanym w
zatgczniku graficznym. Sieci, przytacza i urzadzenia systemu zaopatrzenia w wode planowane sg w
ciggach komunikacyjnych w granicach dziatek gminnych i powiatowych.

Inwestycja planowana jest na dziatkach:

pow. Golenidw, Gm. Maszewo

obreb Sokolniki (m. Sokolniki) dz. nr 132, 155, 94, 238, 3, 48, 61, 65/2, 174, 170, 184, 173, 181/17
obreb Nastazin (m. Nastazin) dz. nr 283, 37, 99, 67

obreb Sokolniki (m. Watkno) dz. nr 269

obreb Mokre (m. Mokre) dz. nr 381

2.2.0pis uwarunkowan projektu

»Budowa i modernizacja (przebudowa) sieci wodociggowej i przytaczy wraz z opomiarowaniem
systemu zaopatrzenia w wode Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre, gm. Maszewo” polegac¢ bedzie na
wykonaniu nowego dtugotrwatego i szczelnego systemu wodociggowego wraz z kontrolg
opomiarowania odcinkowej dystrybucji wody.



Zaplanowane do wykonania rurociagi z rur PELOORC PN16 SDR11 z zastosowaniem potgczen poprzez
zgrzewy elektrooporowe ksztattek zapewnia wieloletnie, dtugotrwate uzytkowanie sieci i przytaczy,
oraz ograniczg dokonywanie remontéw i powstania awarii. Rury do budowy sieci wodociggowe;j
wykonane z polietylenu klasy PE 100-RC charakteryzujgce sie duzg wytrzymatoscig na obcigzenia
udarowe oraz duzym zakresem temperatur roboczych, pozwalajgcych na uktadanie sieci
wodociggowych przez wiekszos¢ roku. Powtoka RC charakteryzujgcy sie wysoka odpornoscig na
powolny wzrost peknie¢ oraz umozliwia uktadanie rur w ziemi bez zastosowania podsypki i obsypki.

Zalety zastosowane rozwigzania rur to miedzy innymi wysoka udarnos¢, duza wytrzymatosé
mechaniczna, gtadka powierzchnia wewnetrzna zmniejszajgca opory przeptywu, szybkie i tatwe
wykonywanie potgczen, obojetnosc fizjologiczna i odpornosé na korozje, niski ciezar wiasciwy w
poréwnaniu ze stalg, zeliwem, odpornosc na prady btgdzace, nizsze koszty montazu, system nie
wymaga szczegblnej konserwacji.

Na terenie ujecia wody zaplanowano wymiane starych pomp gtebinowych na nowsze i sprawniejsze
pobierajgce mniej energii zapewniajac jednoczesnie znacznie lepszg sprawnos¢ pracy urzadzen, a
takze przewidziano wymiane mieszacza wodno powietrznego.

Dodatkowo zaplanowana do wykonania kontrola opomiarowania odcinkowej dystrybucji wody z
systemem monitoringu pozwoli uzyska¢ istotne informacje o:

- objetosci wody wydobytej i wpompowanej do sieci dystrybucyjnej
- przeptywach wody w kluczowych punktach sieci wodociggowej
- cisnieniach roboczych w sieci wodociggowej

Wdrozony system monitoringu pracy sieci pozwali na podjecie odpowiednich dziatan, ktérych
skutkiem ma by¢ ograniczenie strat w dystrybucji wody. Opomiarowanie strefowe pozwali bowiem
na uzyskanie informacji na temat istnienia awarii sieci wodociggowej oraz da wiedze, jaka ilos¢ wody
zostaje w wyniku tych awarii utracona. Wskaze to réwniez na obszary w ktérym nalezy ich szukaé.
Ponadto skréci on czas trwania awarii, poniewaz operator systemu monitoringu natychmiast bedzie o
nich powiadamiany.

Powyzsze rozwigzania beda miaty korzystny wptyw na ochrone srodowiska poprzez zmniejszenie
odprowadzania iloSci wody z naszych rzek, zatok i estuariow, co w konsekwencji pomaga utrzymac
zdrowe Srodowisko . Wptynie to rdwniez na zmniejszenie kosztéw uzdatniania wody i sciekdw oraz
ilos¢ energii zuzywanej do uzdatniania, pompowania i podgrzewania wody. Powyzsze rozwigzania
pomogg uchronié zasoby wodne kraju.

2.3.0pis stanu istniejgcego

Stacji uzdatniania wody zlokalizowana jest w miejscowosci Sokolniki i zaopatruje w wode mieszkancéw
miejscowosci Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre, gm. Maszewo.

Sieci wodociggowe sg z lat siedemdziesigtych, powodujg awarie i straty wody jak i energii.

Na terenie ujecia wody zamontowane sg juz stare wymagajgce wymiany pompy gtebinowe, a w stacji
wodociggowej znajduje sie wymagajgcy wymiany mieszacz wodno powietrzny.

Na terenie samej stacji uzdatniania znajdujg sie dwa ujecia wody, gdzie woda opomiarowana jest
urzadzeniami nienadajgcymi sie do dokonywania planowanego do wykonania rodzaju pomiaréw



(wodomierze mechaniczne bez zdalnego odczytu). Na terenie samej stacji jak i na trasie sieci
wodociggowej Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre réwniez bak jest odpowiedniego opomiarowania.
opomiarowania strefowego, ktdre informowatoby o awariach sieci wodociggowej, poborach wody z
hydrantéw oraz stratach ponoszonych z tego powodu.

3. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO — UZYTKOWE
3.1. Ogdlne uwarunkowania wykonania

Realizacja zadania musi spetnia¢ w wymagania okreslone nastepujgcymi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne” Dz.U.2021.2233 t.j.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.),

- Ustawa z dnia 02 marca 2022r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2022.503 t.j.)

- Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz.U.2020.2028 t.j.)

- Ustawg o Odpadach ( Dz.U.2022.699 t.j.)

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd

opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE
4.1 Sieci, przytacza wodociggowe, przytacza do hydrantéw:

Sieci wodociggowa nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa za pomoca przewiertu sterowanego z
wykonaniem komdr poczatkowych i koricowych oraz metodg wykopu otwartego w miejscach
przepiecia i potgczenia przytgczy wodociggowych, hydrantowych. Przejscia poprzeczne pod droga
nalezy wykonywa¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem rur ostonowych.

Rury i ksztattki polietylenowe

Do montazu wodociagu i przytgczy nalezy stosowac rury i ksztattki polietylenowe srednicy 110, 90, 40,
32mm klasy PE1I0OORC SDR11 PN16. taczenie rur i ksztattek metoda zgrzewania elektrooporowego i
doczotowego. Zastosowane rury i ksztattki polietylenowe winny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 13244:2004.

Armatura - zasuwy
Nalezy stosowad zasuwy kotnierzowe w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego z powtoka epoksydowsa,
miekkouszczelniajace. Sruby do potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

2/70. Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe zabezpieczyé tasma
termokurczliwg. Wszystkie zasuwy w montowac z oryginalng obudowa teleskopowsa.
Wymagane Certyfikaty i dokumenty: Certyfikat ISO 9001, Ocena higieniczna PZH, Deklaracja
zgodnosci z PN wystawiona przez producenta, Karta katalogowa, certyfikat znaku jakosci RAL-GZ 662
GSK.
Rozwigzania techniczno — materiatowe:
= Obudowa, gtowica oraz ksztattki wykonane z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40
= QOchrona antykorozyjna obudowy, gtowicy za pomoca fluidyzacyjnego spiekania powtoki z
proszkéw epoksydowych lub EKB, grubosé¢ powtoki ochronnej minimum 250um, temp.
stapiania proszku zywicy epoksydowej 2000 C
= Korpus zamykajgcy (serce) wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG 40 z
nawulkanizowang powtokg z EPDM (wewnetrznie i zewnetrznie)
=  Przelot zasuwy prosty bez gniazda, na catej dtugosci cylindryczny (nie zwezony)
= Kostka zasuwowa demontowalna, mosiezna wykonana metodg prasowania i oszlifowana
=  Potaczenia gwintowane ze stali nierdzewnej
= Trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny producenta zasuwy, montaz zamkniecia
samoczynny na zatrzask
= Kolor zasuwy niebieski
= Skrzynka zasuwowa duza z deklem zeliwnym typ ciezki. Obudowa zeliwna lub z polietylenu z
podstawg pod skrzynke z polietylenu.

Po utozeniu sieci i przytaczy, przewody nalezy poddaé prébie cisnieniowej wg. Normy PN-81/B-
10725. Nastepnie przewdd nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé, a wode poddaé analizie
bakteriologicznej.

Uktadanie rur wodociggowych:

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/6-19725. Na
przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodga dnie wykopu, uktadaé przewdd wodociggowy
z rur PE faczonych przez zgrzewanie doczotowe, co pigty zgrzew mozina stosowad ztgcze
elektrooporowe. Przy uktadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ zaréwno w pfaszczyznie
poziomej jak i pionowej. W tym celu nalezy zamontowac¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach
co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy
sg ustawione na okres$lonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy
codziennie sprawdzac niwelatorem tawy, przed przystgpieniem do montazu rur. Przed utozeniem,
nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaty uszkodzenia rur w czasie transportu
z placu budowy na miejsce montazu.

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety, $cisle powinna przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez
podbicie pachwin piaskiem. Przy nierownym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i
wyregulowad podtoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podtozu,
centrycznie z wczesdniej utozonym odcinkiem rury. W miejscach zatamania trasy wodociggu nalezy
stosowac odpowiednie ksztattki.



taczenie rur wodociggowych

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona szczelnos¢ przy cisnieniu
préobnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczofowym wymaga sie, aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg srednice i te same grubosci $cianek,

- rury byty ustawione wspodtosiowo,

- koncéwki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koicéw rur byta wtasciwa dla zgrzewanego materiatu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koncéwki rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sita docisku w czasie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegblnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztgcza powinno odbywad sie w sposdb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wtasciwym grzaniu powierzchni,

- Czas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny by¢ scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoriczeniu zgrzewania elektrooporowego / czotowego nalezy skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania.
Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci
tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnych odchylen okreslonych przez
danego producenta. Przed ukoriczeniem dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ korice wodociggu przed
zamuleniem wodg deszczowa. Rurociagi nalezy uktadac na podsypce z materiatow sypkich o grubosci
15cm. Po utozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin. W miejscach potaczen nalezy pozostawi¢ odkryty
wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosSci w czasie trwania proby.

Na trasie wodociggu wykonywanego metodg wykopu otwartego nalezy zastosowaé tasme
lokalizacyjng z wktadka stalowg tgczong na zaciski, ktérg nalezy wyprowadzic¢ do skrzynek zasuwowych.
Uzbrojenie winno by¢ oznakowane tabliczkami zgodnie z normg PN-86jB-09700 "Tablice orientacyjne
do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych". Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy
zamontowac tabliczki na istniejgcych trwatych elementach zabudowy, ewentualnie nalezy wykonad
stupki z rur stalowych 50 mm i do nich przymocowa¢ tabliczki na wysokosci.

4.2. Hydranty nadziemne

Nalezy zaprojektowaé hydranty nadziemne DN80 wraz z zasuwg odcinajacg zeliwng kotnierzowa DN
80. Posadowienie hydrantu umocnié¢ betonowym blokiem oporowym. Teren wokét hydrantu i zasuwy
nalezy umocni¢ w promieniu 0,5 m Hydrant i zasuwe oznakowac tabliczkami umocowanymi na
stupku stalowym ocynkowanym o $rednicy DN 50 mm.

Przytacze hydrantowe o dtugosci okoto 1m wykonad ze ztaczek z zeliwa.
Dtuzsze odcinki przytgczy hydrantowych materiat PE 100 PN16, SDR11.

Hydrant nadziemny z podwdjnym zamknieciem zabezpiecza przed wyptywem wody w przypadku
ztamania. Glowica z zeliwa sferoidalnego minimum GGG40. Ochrona antykorozyjna powtoka na



bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,
Certyfikat GSK RAL. Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje.

4.3 Studnie betonowe wodomierzowe @ 1500mm

. Kregi betonowe prefabrykowane (wg normy DIN 4034, Cze$¢ 1) wykonane z C35/45,
wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci nw<4%, z gotowym dnem, zbrojone stalg AllI34GS,

. Kregi betonowe zbiezne,

. Dno studni - betonowe prefabrykowane o parametrach technicznych jak kregi,

. Podktad z gruntocementu gr. 50 cm,

o Samosmarujgce uszczelki Scisliwe w zamknietym ptaszczu elastomerowym, o zwartej

strukturze i zintegrowanym, radialnie utozonym elementem wyréwnujacym obcigzenie,
wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej kompensacji naprezen miedzy
elementami studni,

. Fabrycznie osadzone przejscia szczelne

o Fabrycznie osadzone stopnie wtazowe, zamocowane mijankowo w dwdch rzedach w
odlegtosci pionowej 250mm oraz w odlegtosci poziomej, w osi stopni 272mm.

o Zwezka lub ptyta nastudzienna zelbetowa C35/45 z wtazem,

o Pierscien regulacyjny;

o Pierscien odcigzajacy zelbetowy,

o Witaz zeliwny z zamknieciem ryglowanym, w wersji z wentylacjg i wktadkg ttumiaca

z wypetnieniem betonowym klasy D400,

4.4 System monitoringu i opomiarowanie dystrybucji odcinkowej wody

Tworzac koncepcje opomiarowania i monitoringu sieci wodociggowej zasilanej z SUW Sokolniki,
poddano analizie jej przebieg oraz sposob jej zasilania. Planuje sie rozwigzanie, polegajace na
zainstalowaniu minimalnej ilosci punktéw pomiarowych. Jednak powinny byé one rozmieszczone tak,
aby osiggnac efekt pozyskiwania wiedzy na temat strat wody, ktdre mogg pojawic sie one na skutek
nieuprawnionych poboréw z hydrantéw, awarii sieci i zuzycia wody w ramach eksploatacji.
Dodatkowo w kazdym punkcie pomiarowym proponuje sie rowniez zainstalowanie czujnika cisnienia,
aby pozyskaé rowniez w sposéb ciggty informacje dotyczace ci$nien panujgcych w poszczegdlnych
rejonach sieci wodociggowej. Proponowany system monitoringu dystrybucji wody miatby takze na
celu dokonywanie bilansowania ilosci wody wttaczanej do poszczegdlnych rejondw sieci.

W celu wdrozenia systemu opomiarowania sieci wodociggowych planuje sie:
1) Zakup oprogramowania do wizualizacji pracy sieci wodociggowe] (Program dyspozytorski).

2) Na terenie stacji uzdatniania wody zakup i montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych
zasilanego z sieci 230 V o srednicy DN100. Przy czym dwa z nich majg by¢ wykonane w wersjach



roztgcznych, za$ jeden w wersji kompaktowej. Na przeptywomierzach tych majg zosta¢ zamontowane
rejestratory GSM.

3) Na sieciach wodociggowych miedzy wioskami wymienionymi planuje sie wybudowanie
tacznie siedem punktéw kontrolno-pomiarowych. Wszystkie one majg by¢ zasilane bateryjnie i
powinny by¢ wyposazone w przeptywomierze elektromagnetyczne zasilane bateryjnie o Srednicach
DN 100. Na przeptywomierzach tych majg zosta¢c wmontowane rejestratory GSM

1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
5.1.0gdlne wymagania projektowe

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projektowa, ktdra postuzy do
wykonania robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie prawomocnego pozwolenia na
budowe lub zgtoszenia. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje
niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne, warunki techniczne i pozwolenia niezbedne do zakonczenia catego
zakresu robét. Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan
wynikajgcych z warunkdw wtascicieli, administratoréw i zarzadcédw infrastruktury kolidujgcej
z projektowanymi sieciami kanalizacji sanitarnej.

5.2 Prace i analizy przedprojektowe

Wykonawca w kazdym przypadku, kiedy mogtoby to by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji
Zamowienia przygotuje warianty rozwigzan projektowych (w tym réwniez wariantéw materiatowych)
z przedstawieniem wszystkich zalet i wad poszczegdlnych rozwigzan. Podczas wykonania analiz
przedprojektowych i szkicbw koncepcji projektowych Wykonawca bedzie zdecydowanie dazyt do
uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efektow w konsekwencji realizacji rob6t (minimalizacja
kosztéw eksploatacyjnych oraz naktaddw pracy zwigzanej z eksploatacjg zaprojektowanych robét).

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu warianty rozwigzan projektowych, analizujgc nastepujace
aspekty:

- efektywnosci ekonomicznej,

- techniczny,

- technologiczny,

- trwatosci przyjetych rozwigzan.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi. Jezeli dla analiz bedzie niezbedne badanie kosztéw lub cen, Wykonawca kierujac
sie zasadg nalezytej starannosci przygotuje zestawienie danych rynkowych dla oszacowania
potrzebnych wartosci. Zestawienie powinno zawiera¢ réwniez dostepne materiaty lub ustugi o
najnizszych cenach z podaniem ich wiodgcych parametrow. Starannos$¢ dotyczaca formy opracowan
dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicéw koncepcji projektowych musi by¢ wystarczajgca
dla celdw, jakim te opracowania stuza.

5.3 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB, PZT)



Wykonawca w ramach Ceny ofertowej opracuje dokumentacje projektowga sktadajacg sie z
nastepujgcych elementow:

Projektu Budowlanego Robdt z uzyskaniem prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe/rozbiérke
(PB), lub zgtoszenia robdt nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe

Projektu odtworzenia nawierzchni w przypadku wymagania
Projektow wynikajgcych z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Operatu wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie wymagany odrebnymi
przepisami)

Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsiewziecia (jezeli bedzie
wymagana odrebnymi przepisami).

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robdt uzupetniony o wymogi dla projektu okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2021.2454) oraz zastosuje sie do ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351.) Dokumentacja powinna by¢ opracowana z
uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez
szczegdtowych wytycznych Zamawiajacego wskazanych w niniejszym PFU. PB powinien obejmowac
wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
Przedsiewziecia.

5.4. Wymagania dotyczace urzadzen technologicznych

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe, muszg by¢ dotychczas
stosowane w innych tego typu rozwigzaniach, posiada¢ odpowiednie atesty krajowe i gwarancje
producentéw oraz zapewniony serwis gwarantujgcy podjecie dziatan w ciggu 24 godzin od zgtoszenia
awarii. Zastosowane urzadzenia muszg spetniaé¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego
Programu Funkcjonalno - Uzytkowego jak rowniez zapewnic¢ spetnienie wymogoéw stawianych catemu
obiektowi.

5.5 Odtworzenia nawierzchni, wykonczenia.

Teren po robotach nalezy przywrdci¢ do stanu istniejgcego, nie gorszego niz sprzed rozpoczecia
robdt, majgc na uwadze decyzje zarzagdcédw drogi.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
6.1.Czes¢ ogdlna

Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez
Wykonawce pozwolenia na budowe lub zgtoszenie robét. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia pefnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Na etapie
wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektows,
programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych btedow lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.


https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

6.1.2.Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiot robdt budowlanych obejmuje wykonanie budowy i modernizacji (przebudowa) sieci
wodociggowej i przytagczy wraz z opomiarowaniem systemu zaopatrzenia w wode Sokolniki-Watkno-
Nastazin-Mokre, gm. Maszewo.

Zakres podstawowych materiatéw i urzagdzen w ramach robét budowlanych:

W zakresie m. Sokolniki:

modernizacja (przebudowa) istniejacej sieci na sie¢ wodociggowa PE100RC PN16 SDR11,
?110x10.0, L-2031,53m

projektowana sie¢ wodociggowa PE100RC PN16 SDR11, $110x10.0, L-127,42m

modernizacja (przebudowa) istniejgcych przytagczy na przytgcza wodociggowe PE100RC PN16
SDR11, ®#32x3.0, 58szt., L-271,43m

projektowana przytgcza wodociggowe PE100RC PN16 SDR11, $32x3.0, 10szt., L-57,80m
projektowany hydrant nadziemny DN8O - 17szt. z przytgczami hydrantowym @90, L-23,07m
gtéwna studnia wodomierzowa kontrolno pomiarowa (szt.2)

wymiana pomp gtebinowych GCA.3.05.sil.13kW — 2szt.

Wymiana mieszacza wodno powietrznego — 1szt.

W zakresie m. Nastazin:

modernizacja (przebudowa) istniejgcej sieci na sie¢ wodociggowg PE100RC PN16 SDR11,
?110x10.0, L-1506,09m

projektowana sie¢ wodociggowa PE100RC PN16 SDR11, $110x10.0, L-90,64m

modernizacja (przebudowa) istniejgcych przytgczy na przytgcza wodociggowe PE100RC PN16
SDR11, ¥32x3.0, 44szt., L-230,54m

projektowana przytgcza wodociggowe PE100RC PN16 SDR11, ¢32x3.0, 5szt., L-16,62m
projektowany hydrant nadziemny DN8O - 13szt. z przytgczami hydrantowym @90, L-17,19m

gtéwna studnia wodomierzowa kontrolno pomiarowa 2szt.

W zakresie m. Watkno:

gtéwna studnia wodomierzowa kontrolno pomiarowa 2szt.

W zakresie m. Mokre:

gtéwna studnia wodomierzowa kontrolno pomiarowa 1szt.



W zakres urzadzen i sprzetu potrzebnego do realizacji stref opomiarowania dystrybucji wody oraz ich
ilosci systemu zaopatrzenia w wode Sokolniki-Watkno-Nastazin-Mokre:

e Oprogramowanie dyspozytorskie 1 szt.
e Przeptywomierz zasilany z sieci 230V rozfaczny o $rednicy DN 100 2 szt.
e Przeptywomierz zasilany z sieci 230V kompaktowy o srednicy DN 100 1 szt.
e Przeptywomierz zasilany bateryjnie o srednicy DN100 6 szt.
e Rejestratory danych pomiarowych GSM (przeptyw) 2 szt.
e Rejestratory danych pomiarowych GSM (przeptyw i cisnienie) 7 szt.

6.2. Informacja o terenie budowy
6.2.1. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt organizacji i harmonogram robét budowlanych.
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie.

6.2.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien zapewnié
ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np.
kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie
sytuacyjnym. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru i wiasciciela instalacji i urzagdzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
robot budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robot
do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

6.2.3. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla s$rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

6.2.4.Warunki BHP i p — poz. na budowie

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

6.2.5.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy



Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy, spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym
zakresie, jesli bedzie to konieczne.

6.2.6.0grodzenia

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

6.3.Materiaty i urzadzenia

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wfasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo Budowlane.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem i posiadaé¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

— zgodne z postanowieniami Programu,
—nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu urzadzenia tabliczke
znamionowgq wykonang ze stali nierdzewnej.

Materiaty, urzadzenia nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy lub ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wifasciwe skfadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Zamawiajgcym. Sktadowane materiaty, elementy i urzagdzenia powinny by¢
dostepne dla Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia kontroli.

6.4.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, programie funkcjonalno - uzytkowym, w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

6.5.Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie.

6.6.Wykonanie robot budowlanych

6.6.1.0gdblne wymagania



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, PFU,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

6.6.2.Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i ukoriczenia robét okreslonych
zgodnie z umowa

- Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzadzenia, personel i inne rzeczy, dobra i ustugi
konieczne do wykonania robot.

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty wykonawcy, roboty tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i
materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z umowa.

6.7.Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajagc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u Zrédfa ich wytwarzania. Dla umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdét z umowg i dokumentacjg projektowg. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierani prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

- Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt. wyzej i spetniajg wymogi Zamawiajgcego

- znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat kontroli jakosci robdt na podstawie:



- dziennika budowy

- pozwolenia na budowe

- projektu budowlano — wykonawczego
- harmonogramu robét,

- atestow materiatow

- uzgodnien, protokotéw, itp.
6.8.0bmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét a wyniki obmiaru bedg wpisane
do ksigzki obmiaréw. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wynikajgcg z odbioréw robét.

6.9.0dbior robot

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu robdt zgtoszonych jako podstawa dla wystawienia protokotu czesciowego,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbiér robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr takich robot bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robodt. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcy. O gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i rownoczesnie powiadamia pisemnie
Zamawiajgcego.

W protokole Inspekcji robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres
odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé i niezawodnosc
wykonanych robét:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektows,
- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzagdzen

- technologie wykonania robét,

- parametry techniczne wykonanych robdt.

Zasady koncowego odbioru robot



Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréow, w tym
badan czynnikdéw oddziatywania na srodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz
zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i umowa. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i umowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do koncowego odbioru

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd, m.in. nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza

2. dokumentacje rozruchowg

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, ,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji

6.10. Przepisy zwigzane

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku ,,Prawo wodne” (Dz.U.2021.2233 t.j. ),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 t.j.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 t.;.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.)



https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002351

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 ,poz. 1966).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

6.11. Dokumenty odniesienia.

PN-ISO 6242 - 2: 1999 Budownictwo - Wyrazanie wymagan uzytkownika, Wymagania dotyczace
czystosci powietrza dotyczgcych oceny wiasnosci uzytkowych

PN- ISO - 1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hatasu srodowiskowego — Wytyczne dotyczace
dopuszczalnych poziomoéw hatasu ,

PN-EN - 60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujgce - Dopuszczalne poziomy hatasu,

PN-EN 806-2:2005 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Prze-ciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 124-3:2015-07/Ap1:2017-08 — wersja angielska Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

1. CZESC INFORMACYINA
1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni



odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

2. Réwnowaznosé norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Rdéznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami przez Wykonawce,
muszg by¢ doktadnie opisane i przedtozone Zamawiajgcemu. W przypadku, kiedy Zamawiajgcy
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm, normatywodw i inne
aktéw prawnych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
4.1. Mapy z przewidywang trasg sieci

Przewidywana lokalizacja sieci i urzagdzen zostata przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500 —
Rys. 1 do 2.

4.2. Szacunkowe zestawienie kosztow



